

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Museu Paraense Emílio Goeldi				Proposta parcialmente habilitada
1169 /25	Museu Paraense Emílio Goeldi	1 - EAP XXI	Estado da arte em pesquisas científicas e tecnológicas na Amazônia	Subprojeto não habilitado
1169 /25	Museu Paraense Emílio Goeldi	2 - ARA XXI	Pesquisa em Sociobiodiversidade em áreas remotas da Amazônia	Subprojeto totalmente habilitado
1169 /25	Museu Paraense Emílio Goeldi	3 - IA XXI	Investimento em infraestrutura de computação para IA no século XXI e backup de dados.	Subprojeto não habilitado
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada				Proposta totalmente habilitada
1170 /25	IMPA	1 - IMPA-IA	IMPA-IA: Aplicações da Matemática na Inteligência Artificial	Subprojeto totalmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá				Proposta parcialmente habilitada
1171 /25	ISDM	1 - SOCIOAM	Prédio de Pesquisa Socioambiental e Centro de Análise Integrada de Dados da Amazônia	Subprojeto totalmente habilitado
1171 /25	ISDM	2 - CenSaBio	Centro de análise integrada de dados sociais, ambientais e biológicos da Amazônia	Subprojeto parcialmente habilitado
1171 /25	ISDM	3 - DIMA	Descoberta de medicamentos na Amazônia: IA e conhecimento tradicional para inovação terapêutica	Subprojeto totalmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer				Proposta totalmente habilitada
1172 /25	CTI-RA	1 - CTI-FV	Recuperação da Cobertura dos Prédios de Pesquisa e Geração de Energia Fotovoltaica	Subprojeto totalmente habilitado
1172 /25	CTI-RA	2 - CTI-TIC	Implementação de Melhorias na Infraestrutura de TIC para Tecnologias Avançadas	Subprojeto totalmente habilitado
1172 /25	CTI-RA	3 - CTI-Nano	Expansão do Laboratório Aberto CTI-Nano	Subprojeto totalmente habilitado
Laboratório Nacional de Computação Científica				Proposta totalmente habilitada
1173/25	LNCC	1 - Redes LNCC	Atualização da infraestrutura de comunicação de dados do LNCC	Subprojeto totalmente habilitado
1173/25	LNCC	2 - Nuvem LNCC	Criação de uma nuvem privada para compartilhamento de dados de pesquisas do LNCC	Subprojeto totalmente habilitado
1173/25	LNCC	3 - Eventos	Projeto de cum Centro de Convenções para o LNCC	Subprojeto totalmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais				Proposta parcialmente habilitada
1174/25	CEMADEN	1 - LaGE	Laboratório de Geovisualização de Encostas	Subprojeto totalmente habilitado
1174/25	CEMADEN	2 - LabGEOTEC	Laboratório de Geotecnia de Desastres de Movimentos de Massa	Subprojeto totalmente habilitado
1174/25	CEMADEN	3 - LISP	Laboratório Integrado de Simulações Pluviométricas	Subprojeto parcialmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Instituto Nacional do Semiárido				Proposta parcialmente habilitada
1175/25	INSA	1 - MOVI-INSA	Mobilidade Otimizada para Veículos de Inovação no Semiárido	Subprojeto totalmente habilitado
1175/25	INSA	2 - LABIOS	Laboratórios Integrados do Instituto Nacional do Semiárido	Subprojeto não habilitado
1175/25	INSA	3 - ISA	Modelo Experimental de Sustentabilidade Produtiva para o Semiárido	Subprojeto não habilitado
Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste				Proposta totalmente habilitada
1176/25	CETENE	1 - AMPMULT7N	Pesquisa e Atendimento Múltiplo dos Laboratórios do CETENE	Subprojeto totalmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia				Proposta parcialmente habilitada
1177/25	IBICT	1 - CI InfoIBICT	Reforma (Retrofit) Centro Integrado de Informação - IBICT	Subprojeto não habilitado
1177/25	IBICT	2 - CIInfraIBICT	Centro Integrado de Infraestrutura - IBICT	Subprojeto totalmente habilitado
Instituto Nacional da Mata Atlântica				Proposta parcialmente habilitada
1178/25	INMA	1 - INMA-CMCB	Centro de Medicina e Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica	Subprojeto totalmente habilitado
1178/25	INMA	2 - INMA-UIPEC	Unidade Integrada de Pesquisas e Coleções	Subprojeto não habilitado
1178/25	INMA	3 - INMA-LMC	INMA a céu aberto: Laboratório Multiusuário de Campo para Estudos da Mata Atlântica	Subprojeto totalmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia				Proposta totalmente habilitada
1179/25	INPA	1 - CEZOO	Edificação do Centro de Excelência em Zoologia do INPA	Subprojeto totalmente habilitado
1179/25	INPA	2 - AACBio	Ampliação e modernização dos Acervos das Coleções Biológicas do INPA	Subprojeto totalmente habilitado
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos				Proposta parcialmente habilitada
1180/25	CGEE	1 - CCIME-CGEE	Centro Computacional de IA para Modelagem Estratégica	Subprojeto parcialmente habilitado
Laboratório Nacional de Astrofísica				Proposta totalmente habilitada
1181/25	LNA	2 - EXPANDE-OPD	Expansão da Capacidade Observacional do Observatório do Pico dos Dias	Subprojeto totalmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas				Proposta parcialmente habilitada
1182/25	CBPF	1 - RELE-CBPF	REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO CBPF PARA EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PESQUISA EXPERIMENTAL	Subprojeto parcialmente habilitado
1182/25	CBPF	2 - InRedeRMN	Modernização da Infraestrutura em RMN e Redes Avançadas para Pesquisa Científica Multidisciplinar	Subprojeto não habilitado
Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas				Proposta parcialmente habilitada
1183/25	INPO	1 - LACIO	Laboratório de Calibração e Inovação de Equipamentos Oceanográficos	Subprojeto não habilitado
1183/25	INPO	2 - INICIO	Núcleo de Implantação do Centro de Instrumentação Oceânica	Subprojeto totalmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro				Proposta não habilitada
1184/25	IFTM	1 - LAIA	Laboratório Avançado de Inteligência Artificial para Inovação em Agrárias e Educação	Subprojeto não habilitado
1184/25	IFTM	2 - MiDI	Modernização e Expansão do Laboratório de Mineração de Dados e Imagens	Subprojeto não habilitado
Observatório Nacional				Proposta totalmente habilitada
1185/25	ON	1 - INFRA-RSBR	Modernização da Infraestrutura Instrumental da Rede Sismográfica Brasileira	Subprojeto totalmente habilitado
1185/25	ON	2 - LAMAG	Laboratório Multiusuário em Computação Astronômica e Geofísica	Subprojeto totalmente habilitado
1185/25	ON	3 - INFRAS	Infraestrutura para a Astronomia do Observatório Nacional	Subprojeto totalmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais				Proposta totalmente habilitada
1186/25	CNPEM	1 - InfraNANOFAB	Infraestrutura Avançada para a Instalação Aberta de Nanofabricação	Subprojeto totalmente habilitado
1186/25	CNPEM	2 - RecINFRA	Modernização e Recuperação dos Sistemas de Utilidades das Instalações do LNNano	Subprojeto totalmente habilitado
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais				Proposta parcialmente habilitada
1187/25	INPE	1 - ModESPESOL	Modernização da infraestrutura multiusuária de testes de sistemas espaciais e segmento de solo	Subprojeto totalmente habilitado
1187/25	INPE	2 - INFRA LDSE	Atualização da Infraest. do Lab. de Desenvolvimento de Subsistemas Espaciais Ópticos	Subprojeto totalmente habilitado
1187/25	INPE	3 - COPILAS	Projeto básico/executivo de Infraestrutura para restauração do prédio LASER	Subprojeto não habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Centro de Tecnologia Mineral				Proposta parcialmente habilitada
1188/25	CETEM	1 - CONTROLME	Atualização tecnológica para caracterização e controle de processos de minerais estratégicos	Subprojeto totalmente habilitado
1188/25	CETEM	2 - LMProMin	Ampliação e modernização da Infraestrutura do Laboratório Multiusuário de Processamento Mineral do C	Subprojeto totalmente habilitado
1188/25	CETEM	3 - CAAMin	Centro de armazenamento de amostras minerais do CETEM	Subprojeto não habilitado
Museu de Astronomia e Ciências Afins				Proposta não habilitada
1189/25	MAST	1 - REVITMAST	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DO MAST	Subprojeto não habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa				Proposta não habilitada
1190/25	RNP	1 - ARCADIA	Projeto ARCADIA	Subprojeto não habilitado
Instituto Nacional de Tecnologia				Proposta totalmente habilitada
1191/25	INT	1 - COTIC	Infraestrutura em Tecnologia da Informação	Subprojeto totalmente habilitado
1191/25	INT	2 - COQUIM	Infraestrutura para Processos Químicos e Biotecnológicos	Subprojeto totalmente habilitado
1191/25	INT	3 - COMAT	Infraestrutura para Tecnologia em Materiais	Subprojeto totalmente habilitado

**CARTA CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT
– INFRAESTRUTURA DE PESQUISA – PROINFRA 2025 UNIDADES DE PESQUISA MCTI**

Resultado Preliminar da Habilitação

REF	EXECUTOR	SIGLA DO SUBPROJETO	TÍTULO DO SUBPROJETO	SITUAÇÃO
Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal				Proposta parcialmente habilitada
1192/25	INPP	1 - DATAINPP	INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA DADOS CIENTÍFICOS E LABORATÓRIOS PARA O PANTANAL E ÁREAS ÚMIDAS	Subprojeto parcialmente habilitado